

Iktatószám: IKT-2019-610-I1-00001041/0000014

Kedvezményezett neve: Abasár Községi Önkormányzat

Projekt címe: Bölcsőde kialakítása Abasáron

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00012

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága** (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 3300 Eger, Eszterházy tér 5.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Zay Ferenc, igazgató; dr. Asztalos Gábor, osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Abasár Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3261 Abasár Fő tér 1.

Székhely: 3261 Abasár Fő tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 728966

Adószám: 15728960-2-10

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10035003-00342872-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: Kazsu Attila

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívására a Kedvezményezett 2019.09.25 napon **TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00012** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2020.07.07. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



A Projekt tervezett bruttó összköltsége 197 099 810 Ft, azaz százkilencvenhétmillió-kilencvenkilencezer-nyolcszázötven forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 197 099 810 Ft, azaz százkilencvenhétmillió-kilencvenkilencezer-nyolcszázötven forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 197 099 810 Ft, azaz százkilencvenhétmillió-kilencvenkilencezer-nyolcszázötven forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 197 099 810 Ft, azaz százkilencvenhétmillió-kilencvenkilencezer-nyolcszázötven forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

197 099 810 Ft, azaz százkilencvenhétmillió-kilencvenkilencezer-nyolcszázötven forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.8. Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.



 Kedvezményezett P.H. Kelt Abasár, 2020 év <u>09</u> hónap <u>10</u> napján.	 Közreműködő Szervezet Kelt Eger, 2020 év <u>09</u> hónap <u>17</u> napján.
---	---



Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – A megvalósítási helyszín
10. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00012
 Kedvezményezett: Abasár Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Abasár Községi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Bölcsoidei módszertani szakértő díja. (megvalósítási szakasz)	1	300 000	0	300 000
Abasár Községi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok teljes körű ellátása.	1	5 600 000	1 512 000	7 112 000
Abasár Községi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Bölcsoidei szakértő biztosítása az előkészítés során.	1	450 000	0	450 000
Abasár Községi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megalapozó dokumentum elkészítésének költsége.	1	3 000 000	810 000	3 810 000
Abasár Községi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Kétcsoportos mini bölcsoide kialakításához kapcsolódó	1	131 441 471	35 489 197	166 930 668




A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00012

Kedvezményezett: Abasár Községi Önkormányzat

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	197 099 810
Projekt elszámolható költsége	197 099 810
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	197 099 810



[Handwritten signature]
Abasár Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

[Handwritten signature]
Közreműködő Szervezet



Kelt Abasár, 2020. év 09 hónap 16 napján.

Kelt: Eger, 2020. év 09 hónap 19 napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00012

Kedvezményezett: Abasár Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2021.02.28	Megalapozó dokumentum elkészítése, Engedélyes és kiviteli szintű tervdokumentáció készítése, végrehajtott építési engedély megszerzése, tételes tervezői költségvetés elkészítése, folyamatos projektmenedzsment tevékenység és nyilvánosság biztosítása.
2	2021.04.30.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása, folyamatos projektmenedzsment tevékenység és nyilvánosság biztosítása. dokumentumok
3	2021.10.31.	A kivitelezés eléri az 50%-os készültségi szintet. A műszaki ellenőrzés, szakértői feladatellátás, projektmenedzsment tevékenység és nyilvánosság biztosítása folyamatos. (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások)
4	2022.04.30	A kivitelezés eléri az 75%-os készültségi szintet. A műszaki ellenőrzés, szakértői feladatellátás, projektmenedzsment tevékenység és nyilvánosság biztosítása folyamatos. (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások)
5	2022.07.31.	A kivitelezés eléri az 100%-os készültségi szintet. A műszaki ellenőrzés, szakértői feladatellátás, projektmenedzsment tevékenység és nyilvánosság biztosítása folyamatos. (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások)
6	2022.10.02.	A projekt fizikai zárása. Folyamatos szakértői feladatellátás, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása, működési engedély megszerzése, a projekt zárását igazoló dokumentumok csatolása felhívás szerint. (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások)



[Signature]
Abasár Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

[Signature]

Közreműködő Szervezet



Kelt Abasár, 2020. év 09..... hónap 10 napján.

Kelt: Eger, 2020. év 09..... hónap 10 napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00012

Kedvezményezett: Abasár Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6	A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma	1 db új 7 fős mini bölcsődei szolgáltatás biztosítása	1	db	alapellátásokhoz való hozzáférés javítása, szülők munkavállalási esélyeinek növelése
6	A bölcsődei ellátást nyújtó intézménye/szolgáltatás új férőhelyeinek száma	9 fő 0-3 éves korú gyermek elhelyezése	9	db	3 éven aluli gyermekek optimális fejlődésének elősegítése, megfelelő ellátás biztosítása



Abasár Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Abasár, 2020. év 09. hónap 16. napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Eger, 2020. év 09. hónap 17. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00012

Kedvezményezett: Abasár Községi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2019.09.25	0	2022.12.31	5	5	5
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.12.31	0	5	5
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.12.31	0	5	5
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025.12.31	0	5	5
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2026.12.31	0	5	5
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2027.12.31	0	5	5
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2019.09.25	0	2022.12.31	9	9	9
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.12.31	0	9	9
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.12.31	0	9	9
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025.12.31	0	9	9
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2026.12.31	0	9	9
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2027.12.31	0	9	9



Abasár Községi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Abasár, 2020. év 09. hónap 16. napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Eger, 2020. év 09. hónap 17. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NEM RELEVÁNS

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

✓



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00012
 Kedvezményezett: Abasár Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Abasár Községi Önkormányzat	Építés	131 441 471 Ft	Kbt. 115 § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás	-



[Handwritten signature]
 Abasár Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt Abasár, 2020. év 09 hónap 10 napján.

[Handwritten signature]
 Közreműködő Szervezet

P.H.



Kelt: Eger, 2020. év 09 hónap 17 napján.



PROJEKT HELYSZÍNE

3261 Abasár, Múzeum út 25. HRSZ: 842/4

3261 Abasár, Iskola út Helyrajzi szám: 815



[Handwritten signature]
Abasár Községi Önkormányzat

P.H.

Kelt: Abasár, 2020. év *09*... hónap *16* napján

[Handwritten mark]
[Handwritten signature]

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A bölcsődei nevelés középpontjában Abasáron is a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermekeket nevelő családok állnak. Összhangban az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival Abasár Községi Önkormányzata is célul tűzte ki a 3 éven aluli kisgyermek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátás kapacitásának növelését, az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását. A bölcsődei férőhelyek növelésével a település megteremti a lehetőséget a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének lehetőségét. A 0-3 éves korú gyermekek minőségi ellátásához nélkülözhetetlen a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása, ezért a projekt során a 0-3 éves korosztály számára biztosított családi bölcsőde átalakításával új kétszobás mini bölcsődei szolgáltatás létrehozása valósulhat meg.

Abasáron a bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermek nevelő családok állnak. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermek elsajátítsa azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz.

A bölcsődei nevelés további célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenció tevékenységet folytasson. Abasáron a jövőben kialakítandó mini bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

Abasár a bölcsőde kialakításán túl hozzájárul a bölcsődei ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez, megteremtve az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítja a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. A projekt megvalósításával Abasár Községi Önkormányzata a mini bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítását és a mini bölcsőde által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermek nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.

Jelenleg az épületben 4 db 25 fős óvodai csoportszoba található és 2 db családi bölcsőde működik, valamint melegítőkonyha látja el a gyerekek és a dolgozók mindennapi szükségleteit. A fejlesztési koncepcióban a meglévő óvoda épületének bővítésével, a helyszíni adottságok és köztérképek figyelembe vételével egy 14 fős, 2 csoportos mini bölcsőde kialakítására kerüljön sor. A fejlesztés eredményeként egy 9 fős férőhelybővítés valósul meg.

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Infrastrukturális fejlesztés 150-500 millió Ft támogatási összeg

Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00012

Kedvezményezett: Abasár Községi Önkormányzat

1. HELYZETELEMZÉS ÉS STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK

Abasár községben a bölcsődei szolgáltatás jelenleg az Óvoda épületében biztosított, amely 5 fő 0-3 éves korú gyermekek ellátására alkalmas. Az épületben 4 db 25 fős óvodai csoportszoba található és 2 db családi bölcsőde működik, valamint melegítőkonyha látja el a gyerekek és a dolgozók mindennapi szükségleteit.

Az előkészítés szakaszában készült, kérdőíves felmérés eredménye alapján, a megkérdezett szülők 90%-a szeretné igénybe venni a bölcsődei szolgáltatást. Közülük a legtöbben azért, mert véleményük szerint a közösség jól tesz a kisgyermek számára, a hasonló korú gyermekek társasága pedig segíti szociális fejlődésüket. Mindemellett a kisgyermekkel otthon maradó szülők szeretnének lehetőség szerint minél hamarabb visszatérni munkahelyére, és mivel a gyermek elhelyezése más formában – nagyszülőnél történő elhelyezés - nem megoldható, bölcsődei ellátást venne igénybe. A szülők véleménye mellett, a statisztikai adatok is azt jelzik, hogy a településen egy jóval nagyobb befogadóképességgel rendelkező, bölcsődei férőhely kialakításával lenne szükség. A születések száma a vizsgált időszakban minden évben meghaladta a 10 főt. A 0-3 éves korúak száma 2016-ról 2019-re 14%-kal, azaz 9 fővel nőtt. 2019-ben a 0-3 éves száma elérte a 64 főt. Közülük 3 személy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

A 0-3 éves korosztályba tartozó gyerekek létszáma jelenleg is meghaladja az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94. § (3a) bekezdésében írt 40 fős minimumot. Az abasári gyerekek között nincs HH-s és HHH-s státuszú kisgyermek, azonban minden évben van olyan gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

A fejlesztési koncepcióban a meglévő óvoda épületének bővítésével, a helyszíni adottságok és köztérrel szembe vételével egy 14 fős, 2 csoportos mini bölcsőde kialakítására kerüljön sor. A kétcsoportos mini bölcsőde fejlesztéséhez kapcsolódó munkákhoz tartoznak az új épületszárny építése, egyes átalakítási munkák, energiahatékonysági szempontok érvényesítése, mely elsősorban kazánbővítéssel tervezett, valamint a környezetrendezés során pergolák, térburkolatok fejlesztésére, valamint zöldfelület felújítására, játszótér kialakítására kerül sor. A fejlesztés megfelel többek között annak a feltételnek, hogy a bölcsődei csoportszoba hasznos alapterületének gyermekenként legalább 3 m² legyen. Közös használatú helyiségek fejlesztése, melyeknél az arányosítás nem lehetséges a közös térhasználat miatt: folyosók felújítása, hőközpont fejlesztése a szükséges gépészeti alapvezetés fektetése miatt, tálalókonyha átalakítása és a kapcsolódó konyhai személyzeti öltöző kialakítása, akadálymentes parkoló kialakítása, kerékpártároló elhelyezése. Az új épületszárny építése mellett a bölcsődei funkcióhoz kapcsolódó meglévő épületrészben is átalakítás és felújítás munkálatokat tervezünk. Új padlóburkolat kerül a megmaradó ajzatokra, egyes külső és belső nyílászárók cseréjére kerülnek. A parkoló és az épület körüli térburkolatok beton térépburkolattal

Bölcsődébe járó gyermekek szülei	A kisgyermeket nevelő munkába történő visszatérését új bölcsődék létrehozásával, a szolgáltatás lakóhely közelében történő biztosításával segíthetjük.
Abasár lakossága	A fejlesztésnek köszönhetően megújul a bölcsődei szolgáltatás nyújtása településen. megvalósuló fejlesztés a szolgáltatások centrális elhelyezésével fenntartható településszerkezetet eredményez. Elősegíti az aktív lakosság munkaerőpiacon való sikeres fellépését.
Gazdasági szereplők	A projekt fejlesztés hatására növekszik a település népességmegtartó ereje, minőségi szolgáltatás valósul meg a településen. A bölcsőde kialakításával olyan beruházás valósul meg mely 0 – 3 éves korig biztosítja a magas színvonalú nevelést, mely azt eredményezheti, hogy csökken az elvándorlás.

4. KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA MEGALKOTÁSA

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében konkretizáljuk a szükséges lépéseket. A kommunikáció megvalósítása során stratégiánk célja, hogy a helyi lakosság egésze megismerje a fejlesztés céljait, indokoltságát, hiszen a projekt társadalmi elutasítása kockázatot jelenthet a projekt sikeres megvalósításában. Érzékeltetnünk kell a célcsoporttal a projekt gazdasági és társadalmi hasznát, és tájékoztatunk szükséges őket az eredményekről. A megvalósítás során törekszünk a költséghatékony, széles köröket elérő tájékoztatási formák (e-mail, web, stb.) használatára.

A kommunikációs célok megvalósításának alapja a projekt során kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek teljesítése, melyet a Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” c. dokumentum útmutatásai alapján terveztük meg, figyelembe véve a kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátait. A projekt összköltsége 150 millió Ft-ot meghaladja, de nem éri el az 500 millió Ft-ot, ezért a kommunikációs csomag az alábbi feladatokat tartalmazza.

A projekt előkészítő szakasza kommunikációs szempontból: a támogatási szerződés megkötésétől a projekt fizikai megkezdéséig tart.

A) A kedvezményezett már működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal megjelenítése és frissítése

Abasár Község már működő honlapján - www.abasar.hu, a projekthez kapcsolódó tájékoztató, aloldal kialakítása. A projektgazda gondoskodik arról, hogy a honlapjának főoldaláról jól látható helyen legyen elérhető. Az internetes aloldal tájékoztatást nyújt a lakosság illetve a projektben résztvevők számára a projekt tartalmáról, aktuális állapotáról. A honlapon megjelenítésre kerül a kedvezményezett neve, a projekt címe, a szerződött támogatás összege, a támogatás mértéke, a projekt tartalmának bemutatása, a projekt tervezett befejezési, illetve a projekt azonosító száma.

A projekt megvalósítási szakaszában a kommunikációs tevékenységek célja a fejlesztés, illetve egyes mérföldköveinek megismertetése a széles közvéleménnyel.

Handwritten signature

5. A TÁJÉKOZTATÁS SORÁN HASZNÁLT KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

Kommunikációs eszközök	Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (bruttó)
<p>A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-5.) A projekt megvalósítását követő szakasz (6-7.)</p>				
1. Kommunikációs terv készítése		1	a projekt életútjához kapcsolódó kommunikációs tevékenységeket, azok időbeni ütemezését és az eszközökhöz rendelt költségeket tartalmazza	nem elszámolható
2. A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése	2021. 03		Aloldal kialakítása a www.abasar.hu weboldalon	63 218 Ft
3. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2021. 03	1	Széchenyi 2020 KTK előírásainak megfelelően sajtóközlemény kiküldése és sajtómegjelenések gyűjtése	nem elszámolható
4. A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla	2021. 06	1	„B” típusú tábla elkészítése és kihelyezése	64 390 Ft

[Handwritten signature]

6. ÉRTÉKELES

Aloldal kialakítása a projekt és hírei számára a www.abasar.hu oldalon	Az aloldal látogatottsága, kattintások száma
Újságíró levelezési lista összeállítása	A projekt híreinek minél szélesebb körű terjesztése érdekében, a listában található újságírók, médiumok száma
Sajtóközlemény készítése és kiküldése a projektindításról	A generált sajtómegjelenések száma
Sajtóközlemények kiküldése az előzetesen meghatározott listára, valamint feltöltése a www.abasar.hu oldalra, illetve a település Facebook és Twitter oldalára	Sajtómegjelenések száma Kedvelések, megtekintések száma
Sajtó megjelenések gyűjtése	A generált sajtómegjelenések száma
Fotódokumentáció készítése	Fotók darabszáma
Beruházás helyszínén „B” típusú tábla kihelyezése	beruházás helyszínére kihelyezett táblák darabszáma
Térképtér folyamatos töltése	Térképtérre feltöltött dokumentumok, fotók száma
Beruházás helyszínén „D” típusú tábla elhelyezése	Kihelyezett táblák darabszáma



[Handwritten signature]

Kedvezményezett


P.H.

Kelt Abasár, 2020. év 09 hónap 16 napján.

[Handwritten marks]

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NEM RELEVÁNS



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00012
 Kedvezményezett: Abasár Községi Önkormányzat

Alulírott Kazsu Attila (hivatalos képviselő neve), mint Abasár Községi Önkormányzat (támogatott szervezet neve) képviselője eljáró személy a TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00012 (Támogatási szerződés száma) azonosító számú, Bölcsőde kialakítása Abasáron (Projekt címe) című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/ve gyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Bölcsődei módszertani szakértő díja. (megvalósítási szakasz)	300 000	0	300 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok teljes körű ellátása.	5 600 000	1 512 000	7 112 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Bölcsődei szakértő biztosítása az előkészítés során.	450 000	0	450 000	Utófinanszírozás		



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NYILATKOZAT A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZEMPONTOK TELJESÜLÉSÉRŐL

Projekt azonosítószáma: **TOP-1.4.1-9-HE1-2019-00012**

Kedvezményezett: Abasár Községi Önkormányzat

Alulírott Kazsu Attila, mint Abasár Községi Önkormányzat képviselőjében eljáró személy, a TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00012 azonosítószámú, „Bölcsőde kialakítása Abasáron” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt előkészítése, tervezése és a megvalósítása során gondoskodom arról, hogy a Felhívás 3.4. „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások”, a 3.6. „Projektrel kapcsolatos egyéb elvárások”, illetve az 5.5. „Elszámolható költségek köre” és az 5.6. „Az elszámolhatóság további feltételei” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet a szükséges dokumentumokkal igazolok.

Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum bankszámlaszerződés csatolása.

Kelt: Abasár, 2020. év. 09. hónap. 16. napján




Kedvezményezett

P.H



dn. 2020.08.25.

2/1. számú függelék

 **Magyar
Államkincstár**

Pénzforgalmi számlaszerződés helyi önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, vagy költségvetési szervei számára

amely létrejött egyrészt a **Magyar Államkincstár** (székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4., törzsszám: 329970; adószám: 15329970241; a továbbiakban: Kincstár), másrészt a(z)

Név: Abasár Község Önkormányzat
Székhely: 3261 Abasár, Fő tér 1.
Adószám: 15728960-2-10
Törzsszám: 728966
Képviseli: Kazsu Attila

(a továbbiakban: Számlatulajdonos)
(a továbbiakban együtt: a Felek) között, az alábbiak szerint.

1. A Kincstár a Számlatulajdonos részére a jelen pénzforgalmi számlaszerződés, valamint a Kincstár szabályzatai alapján a

10035003-00342872-00000017 sz. EU forrásból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló számla – TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00008 Pongor-patak rekonstrukciója elnevezésű,

10035003-00342872-00000024 sz. EU forrásból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló számla – TOP-1.4.1-19-HE-2019-00012 Bólycsödei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű,

fizetési számlá/ka/t vezeti és a hozzájuk kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtja.

2. A fizetési számla megnyitása, és a számlák feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának feltételei, annak módja, valamint a készpénzfelvétel az Áht. 80. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján, a Kincstár által kiadott mindenkor hatályos Szabályzatok (a továbbiakban: Kincstár szabályzatai) előírásainak megfelelően történik. A Kincstár a mindenkor hatályos jogszabályok és szabályzatai szerint fogad be pénzforgalmi megbízásokat.
3. A Számlatulajdonos haladéktalanul köteles közölni a Kincstárral, amennyiben ellene a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján adósságrendezési eljárás indul. Az esetleges adósságrendezési eljárás alatt a Kincstár a Számlatulajdonos pénzforgalmi megbízásait csak a pénzügyi gondnok ellenjegyzése mellett teljesíti.
4. A Kincstár a Számlatulajdonos pénzeszközeinek nyilvántartását és fizetési forgalmának bonyolítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 79. § (5) bekezdése alapján térítésköteles szolgáltatásként végzi, amelyről számlát bocsát ki. A Kincstár az Áht. 79. § (5) bekezdése alapján a Számlatulajdonos felé jogosult továbbhárítani a nem általa végzett szolgáltatások igazolt díját.
A Kincstár a forintban vezetett pénzforgalmi számlák esetében kamatot nem térít.




Az eredetivel
mindenben megegyező
másolat

[Handwritten signatures]

13. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Kincstárt jogosult a Kincstár Szabályzatai és Hirdetményei egyoldalú módosítására.
14. Amennyiben a Számlatulajdonos a jelen szerződésben foglalt- vagy jogszabályi kötelezettségeinek – különösen a Kincstár szabályzatai szerinti díjfizetési kötelezettségének – nem tesz eleget, a Kincstár a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtását mindaddig felfüggesztheti, amíg a jogszabályszerű állapot helyre nem áll.
15. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy díj- és költségfizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén a Kincstár jogosult a Számlatulajdonos számláját a követelés összegének erejéig megterhelni.
A Kincstár a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén jogosult a tévedést a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A helyesbítésről a Kincstár – az ok megjelölésével – köteles a Számlatulajdonost értesíteni.
16. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része végrehajthatatlannak bizonyul, illetve érvénytelenné válik, az nem érinti a pénzforgalmi számlaszerződés egészének érvénytelenségét, a szerződés érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetőek.
17. Részleges érvénytelenség esetén a Felek kötelesek a hatálytalanná vált vagy érvénytelen rendelkezést olyan végrehajtható érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés céljának.
18. Jelen pénzforgalmi számlaszerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
19. Jelen pénzforgalmi számlaszerződés bármely fél által, 30 napos felmondási határidővel, illetve közös megegyezéssel azonnali hatállyal szüntethető meg. Jelen pénzforgalmi számlaszerződés Számlatulajdonos általi felmondásának feltétele, hogy a Számlatulajdonos a felmondási idő végéig a Kincstárral szemben fennálló minden kötelezettségét teljesítse.
20. Számlatulajdonos a jelen pénzforgalmi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Kincstár Szabályzatait teljeskörűen megismerte, megértette és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Kelt. Eger, 2020. július 30.

.....

 Számlatulajdonos



.....

 Magyar Államkincstár



Adósságrendezési eljárás alatt álló önkormányzat esetén valamennyi számlaszerződésen:

.....
 Pénzügyi gondnok



Az eredetivel
 mindenben megegyező
 másolat

.....



KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00012

Kedvezményezett: Abasár Községi Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 197 099 810 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	x
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-13.)			
1	Kommunikációs terv készítése	x	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátdó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	

Kelt:
Abasár, 2020. év 09 hó 10 nap



[Handwritten signature]
Kedvezményezett cégszerű aláírása

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

[Handwritten mark]